

Pytanie

**Szanowny Panie ,
Sprawa : Znak postępowania o zamówienie publiczne u Zamawiającego BF/2/2010
Czy Instytut może zmienić termin dostawy sprzętu – boji falowej na „ do
7 tygodni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia ” ?**

Z Poważaniem

EKO-GIS Services Marek Kamieniecki
ul. Seledynowa 62 / 2 , 70-781 Szczecin
Tel. +48 91 463 13 27 , Fax. +48 91 463 17 85
Mob. + 48 501 012 015

Odpowiedź

Szanowny Panie,

Instytut może zmienić termin dostawy, jeśli to jest niezbędne do tego, by dostawa doszła do skutku.

Proszę o potwierdzenie konieczności tej zmiany, jeśli jest to warunek złożenia Pana oferty.

Po ww. potwierdzeniu zmienimy nasze ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzimy zmianę terminu do SIWZ. Ponieważ pojutrze upływa obecny termin składania ofert, konieczne jest przesunięcie tego terminu, aby inni zainteresowani wykonawcy tej dostawy zdążyli przygotować oferty z terminem dostawy odpowiadającym jego nowej długości. Przesuniemy termin składania ofert do 16 czerwca 2010.

Janusz Kaźmierski
IBW PAN
Gdańsk

Odpowiedź oferenta:

**Szanowny Panie ,
Niniejszym informuję iż po konsultacji z producentem boji potwierdzam możliwość
jej dostarczenia w terminie 28 dni od daty podpisania umowy / otrzymania
zamówienia .**

Pozdrawiam

EKO-GIS Services Marek Kamieniecki
ul. Seledynowa 62 / 2 , 70-781 Szczecin
Tel. +48 91 463 13 27 , Fax. +48 91 463 17 85
Mob. + 48 501 012 015