
POZIOM PORÓWNAWCZY 33,00m n.p.m.
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Komora pomp (lana) 3,5x5,0x3,9 m

zagłębienie komory (wewn. dna) = 2,9 m

min. poziom zalania pomp = 2,1 m
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(Inwestycja)

PRZEBUDOWA UKŁADU HYDRAULICZNEGO POMPOWNI ZASILAJĄCEJ

WODĄ MODELE BADAWCZE NA BETONOWEJ W PŁYCIE LABORATORIUM

IBW PAN W GDAŃSKU

(Tytuł rysunku)

(Adres inwestycji)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe

"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15A/34

  tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
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(Data)

PROJEKT BUDOWLANY

(Stadium)

(Skala)

(Rys. nr)

09.2019

(Podpis)

(Podpis)

(Podpis)

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

Grzegorz Cieloch

upr. nr POM/0224/PWOS/13

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

(Inwestor)

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk

1

(Rewizja)

11923

(Indeks)

Gdańsk, ul. Kościerska 7

dz. nr 133/5, obr. 0010

Stefan Kułaga

upr. nr POM/0021/PWOS/03

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

Łukasz Miśkiewicz

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - ODCINEK Z1- ZB

UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE

2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO

BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I

APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE

RP I UE.

3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD

PROJEKTU -WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ

BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z

PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ

EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCEROZWIĄZANIA

DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CAŁOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE

OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI

WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW.

6. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

REALIZOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ SEP-E-004

7. PRACE ZIEMNE POPRZEDZIĆ WYKONANIEM PRZEKOPÓW

PRÓBNYCH W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ TRASY

INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

8. W MIEJSCACH KOLIZJI PROJ. SIECI I PRZYŁĄCZY Z KABLAMI

ENERGETYCZNYMI OSŁONIĆ KABLE PRZEPUSTAMI

DWUDZIELNYMI

(Branża)

SANITARNA


	Arkusze i widoki
	S-06


