SCHEMAT UKLADU POMPOWEGO
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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO
BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE
RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD
PROJEKTU -WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWZGLEDNIE ZGtOSZENIA UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA.

4, WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC
EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACEROZWIAZANIA
DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW.

6. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
REALIZOWAC ZGODNIE Z NORMA SEP-E-004

7. PRACE ZIEMNE POPRZEDZIC WYKONANIEM PRZEKOPOW
PROBNYCH W CELU USTALENIA DOKLADNEJ TRASY
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

8. W MIEJSCACH KOLIZJI PROJ. SIECI | PRZYLACZY Z KABLAMI
ENERGETYCZNYMI OStONIC KABLE PRZEPUSTAMI

DWUDZIELNYMI

Komora pomp (lana) 3,5x5,0x3,9 m
min. poziom zalania pomp = 2,1 m

zagtebienie komory (wewn. dna) = 2,9 m

Legenda:

A - pompa o parametrach: Q=1000l/s; H=1,5m
B - pompa o parametrach: Q=270l/s; H=1,5m

C - pompa o parametrach: Q= 539I/s; H=1,5m
D - pompa o parametrach: Q=370l/s; H=1,6m

1 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN800
2 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN500
3 - przeptywomierz elektromagnetyczny DN600
| - zasuwa klinowa migekkouszczelniona DN800
Il - zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN500
Il - zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN600
IV - zasuwa klinowa migkkouszczelniona DN200

Uwaga:
Zasilenie uktadu wodg nastgpi z pompowni gtéwne;j

Przeptywomierz elektromagnetyczny dla przewodu
DN200 na odcinku pionowym.

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy
odcinajgcej, a takze rozwazy¢ zmiane lokalizaciji
przeptywomierza.

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektow: 83-000 Pruszcz Gdaniski, ul. Powstaricow Warszawy 15A/34
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
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(Inwestor)

Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul. Koscierska 7 80-328 Gdansk

(Adres inwestycji)
Gdansk, ul. Koscierska 7
dz. nr 133/5, obr. 0010

(Inwestycja)
PRZEBUDOWA UKtADU HYDRAULICZNEGO POMPOWNI ZASILAJACEJ
WODA MODELE BADAWCZE NA BETONOWEJ W PLYCIE LABORATORIUM

IBW PAN W GDANSKU

(Tytut rysunku)

RZUT UKLADU POMPOWEGO

(Data) (Stadium) (Branza) (Indeks)
09.2019 PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA 11923
Grzegorz Cieloch (Podpis) (Rewizja)
. POM/0224/PWQS/13
PROJEKTANT xmmm%m_ﬂ:%n_ smﬂmana:\m_. w mea\m_m sieci, instalacji H
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Stefan Kutaga (Podpis) (Skala)
SPRAWDZAJACY . M/0021/PWOS/03 H . mo
wentylacyjnych i gazowych
(Podpis) (Rys. nr)
OPRACOWANIE | tukasz Miskiewicz m - O w
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