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1.0. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowauktadu hydraulicznego pompowni zasilajacej woda modele badawcze na betonowej plycie
Laboratorium IBW PaAN w Gdansku przy ul. Koscierskiej 7.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
zbiornika zelbetowego Laboratorium IBW PAN.
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne SST sa dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy realizacji

robot.

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione elementy:
- Zbiornik zelbetowy

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1. Dokumentacja powykonawcza
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
budowy z naniesionymi w czasie realizacji robdt zmianami powigkszong o powykonawcze pomiary
geodezyjne (mapa sytuacyjno — wysokosciowa).

1.4. Informacje o terenie budowy
Obowigzkiem Wykonawcy jest wyznaczenie Kierownika budowy majacego odpowiednie uprawnienia do
wykonywania robdt objetych przedmiotem zaméwienia. Obowigzkiem Kierownika budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym jest protokolarne przej¢cie od Inwestora i odpowiednio zabezpieczenie terenu

budowy.

Prace na budowie moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na budowe.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Dziatania majace na celu wykonanie zadania okreslonego w dokumentacji technicznej powinny by¢
podporzadkowane ogdlnym zasadom organizacji. Wynikaja z nich trzy podstawowe etapy procesu
budowlanego:

przygotowanie budowy tj.: zapoznanie si¢ z projektem technicznym i terenowych warunkow
realizacji, przygotowanie projektu organizacji budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wg Prawa Budowlanego, zagospodarowanie placu budowy oraz poznanie
potrzeb w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i dostaw materiatlow

realizacja budowy tj.: podzielenie frontu robdt i wykonywanie zgodnie z technologia i
harmonogramem budowy, zapewnienia transportu materiatdw i wprowadzenie maszyn i
urzadzen, zapewnienie dozoru i bezpieczenstwa robot

odbior i rozliczanie robot tj.: odbidr zakonczonych etapow, przygotowanie i odbior koncowy
oraz rozliczenie zakonczonych robét, likwidacji zagospodarowania placu budowy.

Niezbednymi elementami dokumentacji organizacyjnej sa:

harmonogram robét

projekt zagospodarowania placu budowy

wykaz zatrudnienia oraz zestawienie maszyn i urzadzen
harmonogram dostaw materialow

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Roboty nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw osob trzecich, ktora w szczegdlnosci polega

na:

zapewnieniu dostgpu do drogi publicznej
ochronie przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci,

ochronie przed pozbawieniem doptywu §wiatta do pomieszczen,

ochronie przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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1.4.3. Ochrona Srodowiska
W trakcie prac budowlanych Wykonawca realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic¢
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lno$ci ochrong gleby, ziemi,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac¢ dziatania
majace na celu naprawianie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacj¢ przyrodnicza.
Zakres obowigzkow w dziedzinie ochrony $§rodowiska, ktore Wykonawca jest zobowigzany $cisle
przestrzegac, moze by¢ okreslony w pozwoleniu na budowg.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony w projekcie organizacji budowy, w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegdétowych instrukcjach techniczno-ruchowych,
okreslajacych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz innymi niewymienionymi a obowigzujacymi przepisami BHP.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Urzadzenie placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ na terenie, ktory
obejmuje projekt i powinno zawiera¢ w szczegolnosci zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne dla
pracownikow, dla kierownictwa budowy i dozoru, miejsca pracy stanowiskowej, miejsca
sktadowania materiatdéw, miejsca pracy maszyn i urzadzen, drogi transportu wewnetrznego,
ogrodzenie wraz z bramg wjazdowa, zapewnienie odprowadzenia §ciekéw oraz przylacza
tymczasowe wodne i energetyczne oraz inne niezbedne elementy wynikajace ze specyfiki
wykonywanych robdot. Wykonanie, uzgodnienie lokalizacji przytaczy tymczasowych oraz rozliczanie
si¢ z gestorami sieci lezy w gestii Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robot
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i Warunkach Kontraktu.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dojazd do posesji dla mieszkancow i innych
uzytkownikow.
Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24.01.1986 roku w sprawie wykonania niektoérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6 z 1986 roku z p6zniejszymi zmianami). Za
cato$¢ oznakowania i zabezpieczenia robot w trakcie ich prowadzenia odpowiada Kierownik
Budowy.

1.4.7. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu nalezy lokalizowa¢ w granicy wilasnej dziatki. Powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150 cm. W
ogrodzeniu powinno by¢ oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i bramy dla samochodow.

1.5. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia, nazwy i kody wedlug ,,Wspolnego Stlownika
Zaméwien”

1.6. Okreslenia podstawowe, terminologia
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco

1. Dokumentacja  dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z obowiazujacym
powykonawcza Prawem Budowlanym, ujmujaca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne

powykonawcze
2. Dziennik opatrzony pieczgcia Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
budowy notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego,

rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej
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3. Ksiega obmiaru  akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowiacy
dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera

4. Laboratorium laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, zaakceptowane
przez Inzyniera, niezbgdne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych
z ceng jako$ci robdt i materiatow

5. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji
6. Szczegolowe jest to zbidr wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektow, kontrola
Specyfikacje i odbiorem poszczegolnych elementéw robot
Techniczne
7. Operator zbior wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi zmianami
kolaudacyjny zaistnialymi w czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan pomiaréw

przeprowadzonych prob stwierdzajacych jako$¢ wykonania robot, oraz
zestawienie ilosci wykonanych robot i ich rozliczen stanowiacych podstawe
do oceny i odbioru koncowego

8. Inzynier instytucja pelnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego, ktorego uprawnienia
i obowiazki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okresla
kontrakt.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt
Materiaty, sprzet i sita robocza musza pochodzi¢ z krajow UE, Polski lub krajow otrzymujacych fundusz
pomocowy PHARE.
Wymagania formalno — prawne i ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w Warunkach
Kontraktu oraz we Wskazéwkach dla Oferentow. Wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot
oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powotano si¢ na polskie normy lub specyfikacje, to
nalezy rozumie¢, ze moga by¢ one zastapione przez odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub
specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materialow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych
normach UE i specyfikacje UIC jest sposob istotny conajmniej odpowiadajaca jakosci wymaganej przez
polskie normy.
Ogolne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia si¢ jak nastgpuje:

1.7.1. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i SST powinny by¢

wprowadzone na pisSmie autoryzowane przez Inzyniera, a istotne zmiany rzutujgce na koszty

powinny by¢ opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu podstawowego).

Zmiany w rozwiazaniach projektowych powinny by¢ uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.

Oproécz projektu Inzynier dostarczy:

- mapg sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem nad i podziemnym wedtug stanu na dzien
wykonania mapy. Nie zwalnia to wykonawcy od koniecznosci wykonania przekopéow kontrolnych
dla identyfikacji i okre$lenia sieci istniejacych.

1.7.2. Obowiazki Wykonawcy i InZyniera
Okreslajag Warunki Ogoélne i Warunki Szczegdtowe Kontraktu oraz polskie Prawo Budowlane z dnia
7.07.2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

1.7.3. Prowadzenie robot
Roboty prowadzone musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Prawem Budowlanym z 7.07.1994 roku (obowiazujacym z pdzniejszymi zmianami)
- Przepisami BHP
- fazowaniem robot zaakceptowanym przez Inzyniera

2.0. Materialy i urzadzenia
Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy
zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami.
2.1. Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera
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3.0.

4.0.

5.0.

Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i wymaganiami okreslonymi w SST.

Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materiatow miejscowych to jest zobowigzany:

- zdoby¢ prawo eksploatacji zrodia

- okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow

- spehic ilo$¢ i typy sprzetu oraz technologi¢ eksploatacji zrodta i przerobki surowcow

- spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow

- zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatow

Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrodta i kontroli materiatdéw pochodzacych ze Zrodta.

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania podlegly uzgodnieniu z Inzynierem pod
wzgledem ich zagospodarowania lub miejsca sktadowania.

2.3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materialy uzywane przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom SST. Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie
ktérych Inzynier ocenia jako$¢. Inzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.4. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate lub certyfikat stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z SST przed wykonaniem badan jako$ci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci z wymaganiami SST, to
takie materiaty zostang odrzucone.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatow w sposob zapewniajacy ich
jakos¢ i przydatno$¢ do robot. Materiaty powinny by¢ skladowane oddzielnie — wg asortymentu i zrodet
dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentowanych probek.

Szczegdlne zasady obwiazuja dla skladowania i przechowywania cementu, bituméw, materialow
chemicznych, paliw i innych materialow latwo ulegajacych zniszczeniu lub niebezpiecznych.

2.6. Materiaty, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem
jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy przerwac.

Sprzet

Dobor sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong
w dokumentacji projektowej i SST oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP. Dobor sprz¢tu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Inzyniera. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robot uzycie
nickonwencjonalnego sprz¢tu, powinien udowodni¢ Zamawiajacemu na wiasny koszt jego przydatno$é.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania robot
objetych kontraktem.

Transport

Dobor $rodkow transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazaé¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki bedg si¢ poruszac.

Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiagzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz
na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje, to poniesie koszty
wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty napraw szkod, jesli takie powstana.

Wykonanie robét

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST dla
poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dzienniku budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej urzadzen w postaci
szkicéw geodezyjnych oraz protokétu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
1 zabezpieczenia nastgpujacych dokumentow budowy:
- dziennika budowy
- ksiggi obmiarow
- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych
- certyfikatow na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos$¢ z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wtasciwymi przepisami.
- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych
- protokétdow odbioru robot
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W kazdym raporcie z postepu robot Wykonawca zlozy fotografie obrazujace postep robdt w liczbie podane;j
w rachunku ilo§ciowym.

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawceg i Inzyniera.

5.1.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy wydawany jest przez organ wydajacy pozwolenie na budowg. Jest to opatrzony
pieczgcia Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu
z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez: przedstawicielom
panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko
w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy oraz wlasciwe przechowywanie nalezy do obowigzkoéw Kierownika
budowy.
Dziennik powinien na state znajdowac si¢ na terenie budowy i by¢ dostgpny dla oséb
upowaznionych.

5.1.2. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen
i zestawienia wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym, zgodnie z SST i rachunkiem
ilosciowym. Pisemne potwierdzenia obmiaréw przez Inzyniera stanowig podstawe do rozliczen.

6.0. Kontrola jakoSci robot

7.0.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1. Badania laboratoryjne materialow prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inzynier.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych badan. Recepture przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Kontrole przygotowan laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inzynier.

6.4. Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robdt z projektem i
wymogami SST.

6.5. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowia
integralng cz¢s¢ Operatu Kolaudacyjnego Robot. Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla
Zamawiajacego 1 kopia dla Wykonawcy.

6.6. Koszty badan kontrolnych jakos$ci ponosi Wykonawca.

6.7. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inzyniera za niewiarygo-dne, to
moze on zada¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnig wymagania SST, to koszty tych
badan ponosi Inzynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych

materiatdw. Obmiary robdt statych i dodatkowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze
obmiar6ow, a Inzynier potwierdza prawidlowo$¢ obmiaréw. W wypadku niezgodno$ci obmiaréw sposob

postepowania okreslaja Warunki Kontraktu.

Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i1 nieprzewidziane. Roboty sa podane w jednostkach

wedlug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob

jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

7.2. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione szkicem w ksiedze obmiaru
lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
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8.0. Odbiér robot
Odbidr robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1.

Rodzaje odbioréw

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena ilosci i1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

Odbiodr czesciowy

Jest to ocena ilosci i1 jakosci wykonanych robot stanowigcych zakonczony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie, wraz z ustaleniem niezaleznego
wynagrodzenia.

Odbiodr koncowy

Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Okreslajg Warunki Kontraktu.

8.2. Dokumenty do odbioru robdét
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty:

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.2.2.

- dokumentacje¢ projektowa i SST

- receptury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, ksigge obmiaréw

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- wyniki badan i pomiaro6w zalgczanych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacj¢ powykonawcza

- operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j oraz
formalng zgodg¢ Inzyniera na dokonanie zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1.

8.3.2.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projektowa i SST sa
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu rob6t oraz
ogledziny podczas dokonywania robot.

Podstawe do odbioru s3 oglgdziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
laboratorium, obshuge geologiczna, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Inzyniera oraz
dokonywane przez komisje odbioru.

Zgloszenia do odbioru
Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacj¢ kosztow).

Sprawdzenie kompletnoS$ci operatu kalkulacyjnego
Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletno$ci operatu kalkulacyjnego potwierdza
Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajacemu.

Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane s3 w Warunkach Kontraktu.

9.1. Ustalenia og6lne
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9.1.1. Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowg ustalong dla
danej pozycji rachunku ilo$ciowego.

9.1.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

9.1.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne¢ bezposrednia, wartos¢ materiatow wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne
cla, koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.1.4. Stawka jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycj¢ w wycenionym rachunku
ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepisow nalezg:
- Polskie Prawo Budowlane z 7.07.1994 roku (z p6zniejszymi zmianami)
- Polskie Normy Panstwowe i Branzowe
- Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot objetych dokumentacja
projektowa i SST sg wymienione w poszczegdlnych, szczegdlowych specyfikacjach technicznych
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
B-05.00.00. Slusarka
B-05.01.00. Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa
B-05.02.00. Drobne elementy $lusarskie
B-07.00.00. Roboty izolacyjne
B-07.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B-09.00.00. Roboty ziemne
B-09.01.00. Wykopy
B-09.02.00. Zasypki
B-09.03.00. Transport gruntu
B-10.00.00. Zbrojenie betonu
B-11.00.00. Beton
B-11.01.00. Betony konstrukcyjne
B-11.02.00. Podbetony
B-13.00.00. Konstrukcje stalowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

B-07.00.00. Roboty izolacyjne
B-07.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

SPIS TRESCI

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres robot
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot
8.0. Odbior robot
9.0. Warunki platnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetych przetargiem
B-07.00.00. Roboty izolacyjne
B-07.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST A.
Wymagania ogolne.

2.0. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy papy zgrzewalne specjalne na widkninie poliesterowe;.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape¢ zgrzewalng SUOERMOST
podktadowa na wtdkninie poliestrowej
- Wymagania wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dlugosci papy
- papa po rozerwaniu i rozstawieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie
- wymiary papy w rolce
dtugos¢ 20 m +- 0,20 m
40 m +- 0,40 m
50 m +- 0,60 m
szerokosc¢ : 90, 95, 100, 105, 110 cm + 1 cm

a) pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

- nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W W/W normie

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglto$¢ miedzy stosami — 80 cm

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco — nie stosowany na obiekcie
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania — nie stosowany
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3. Materialy do izolacji termicznych — nie stosowane

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.0. Transport
Wedlug punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia
b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%

¢) powloki malarskie powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe

a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciagly na catej powierzchni

b) izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ulozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zakltadach

¢) do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych

d) grubo$¢ warstw lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5 mm

e) szerokos¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy klejonych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Materialy izolacyjne

wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem

materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania

odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatoéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej

nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

6.2. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robot

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien sigodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe
d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych
e) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych , jesli takie byly zalecone przez Wykonawce

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych w SST A. Wymagania ogdlne.

9.0. Warunki ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow
- przygotowanie i oczyszczenie podloza
- zagruntowanie podioza
- wykonanie izolacji wraz z ochrong
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10.0. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

B-09.00.00 ROBOTY ZIEMNE
B-09.01.00 WYKOPY
B-09.02.00 ZASYPKI
B-09.03.00 TRANSPORT GRUNTU

SPIS TRESCI

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot

7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robot

9.0. Platnosci

10.0. Uwagi szczegolowe

11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B-09.01.00 Wykopy

B-09.02.00 Zasypki

B-09.02.01 Zasypanie wykopoéw po wykonaniu izolacji gruntem zatozonym na odktad

B-09.02.02 Reczne zasypanie wykopow gruntem zalozonym na odktad

B-09.03.00 Transport gruntu

B-09.03.01 Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i

okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogoélne.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t wg B-09.01.00 materialy nie wystepuja

2.2.

3.0. Sprzet

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

- zawartosc¢ frakcji pylowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%

Do zasypywania wykopoéw wg B-09.02.01 i B-09.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z ego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych
1tp.

Zasypki za $ciany zbiornika:

- max. §rednica ziaren d < 120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5

- wspdlczynnik filtracji przy zageszczeniu I, = 1.0 -k > 5 m/d

- zawartos¢ czesci organicznych I < 2%

odporno$¢ na rozpad < 5%

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4.0. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. nalezy je umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5.0. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B-09.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustaleniem kotkow kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja
kontrolng robot ziemnych i dna wykopu wg SST P.00 Roboty pomiarowe.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
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1)  Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wstgpowania niekorzystnych
czynnikow

5.1.3. Tolerancja wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebiania wykopow

1)  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu

2)  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegiebiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Podklady pod fundamenty
5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

5.3. Zasypki wg B-09.02.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane po wykonaniu stropu nad piwnica
2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i $mieci
3) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy zastosowaniu ubijakéw rgcznych
- 0,50 - 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami
- 0,40 m — przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi
4)  Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz I = 0,95 wg
préby normalnej Proctora
5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j

6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczego6lnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B-09.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki wg B-09.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
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- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zageszczenia

7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B-09.01.00 — wykopy (m3)
B-09.02.00 — zasypki (m3)
B-09.03.00 — transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odleglosci transportu

8.0. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B-09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad w SST
A.Wymagania og6lne

9.0. Podstawa platnosci

B-09.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

B-09.02.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zagg¢szczeniu

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyréwnanie terenu

B-09.03.00 — Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10.0. Uwagi szczegotowe
Przydatno$¢ gruntow z wykopow zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.

11.0. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe

PN-79/H-93433 Grodzice G62. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

B-10.00.00 ZBROJENIE BETONU

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot

7.0. Obmiar robot

8.0. Obmiar robot

9.0. Podstawa platnoSci

10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B-10.01.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okragltymi gladkimi ze stali ~ A-0

B-10.02.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIT

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w A.Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
A.Wymagania ogolne.

2.0. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej RB5S00WAIIN

2) Wriasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.

3) Wady powierzchniowe
e Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan
- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25
mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

4) Odbidr stali na budowie
e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy
$rednicg¢ nominalng
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej
e Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu
e Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- napowierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farb lub
innych zanieczyszczen
- odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta
e Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardw i gatunkoéw

5) Badania stali na budowie

e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
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- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powinna spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

3.0. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4.0. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np lampami
Iutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdow powinno byé
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
e Prety stalowe uzyte do wykonywania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
e Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264
e Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264
e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
¢) Montaz zbrojenia
e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
¢ Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworzeych i montazowych
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonanywany bezposrednio w deskowaniu
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego
e Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie
e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj faczng dlugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbiér robot
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST A.Wymagania ogélne

8.2. Odbiér koncowy — wg SST A.Wymagania ogolne
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8.3. Odbiér zbrojenia
e (Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy
e (Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem

9.0. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia
1 usunigcie ich poza teren robot.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-84/B-03265 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

B-11.00.00 BETON
B-11.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE
B-11.02.00 PODBETONY

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot

7.0. Obmiar robot

8.0. Obmiar robot

9.0. Podstawa platnoSci

10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B-11.01.00 Betony konstrukcyjne

B-11.02.00 Podbetony

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A.Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST
A.Wymagania ogolne.

2.0. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowe

1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5, B-20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B-20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wedtug ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- zawartos$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %
- zawarto$¢ C4F+2C3A (zalecenia) < 20%
¢) Opakowanie
Cement wysyltany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;j
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
- oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetienie zbiornikéw i urzadzen do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow oraz wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci
zgodnie z PN-86/B-04320.
e) Akceptacja poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f)  Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla
ktorej jest atest z wynikami badah cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe
- ponadto przy uzyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300
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2

oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-88/B-04300
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

- miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace
dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach)

- podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami

- podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w
przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych

- kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe odrdznienie

h) normy i dokumenty zwigzane

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy

2) Kruszywo
a) Rodzaje kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-

06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie

powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odleglosci w $§wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawarto$¢ pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ kontrole

wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i staloéci zawartosci frakcji 0-2 mm

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego
B 37 (C30/37) W8 F 150 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelno$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 tj nasigkliwo$¢ nie wigksza jak
4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wicksza niz 5% spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania
B-10 dla podbetonu i podktadow
Wymaganla 0g6lne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
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Beton kl. B-10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25, ilo§¢ cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnos$¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20% , 0/2 = 30%

3.0. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania stosowania mieszarek wolnospadowych).

4.0. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
1)Srodki do transportu betonu

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami)

- ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

2)Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz;

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.0. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne
- roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251
- betonowanie moze rozpoczac si¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
1) Dozowanie sktadnikow:
- dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
- przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmienionym
zawilgoceniem kruszywa.
2) Mieszanie sktadnikow
- mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych)
- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty

3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie

- przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rz¢dnych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zasypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)
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- przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

+ w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny

X warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi

¢ przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne

4)  Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wickszej niz 0,65 odleglo$¢ miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skuteczno$ci dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zaggszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskg wibracyjng, w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
projektem
- uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtoéwnych
- powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:
+¢ usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,
+¢ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
6) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie probek i badania
- na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inzynierowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow
- jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdow technologicznych
- badania powinny obejmowac:
<> badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

o,
°n
o,
°n
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1) Temperatura otoczenia

betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem

w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni

2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15MPa

uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji

5.4. Pielegnacja betonu

1

2)

Materialy i sposoby pielggnacji betonu
bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem
przy temperaturze betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)
nanoszenie bton nieprzepuszczalnych warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie pielggnacji powierzchni
woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630
w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

Okres pielggnacji
ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania
rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowane powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchni¢

peknigcia sa niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia betonu bedzie
mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste

5.5. Wykonanie podbetonu
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Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6.0. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sa:
B-11.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji
B-11.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu

8.0. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B-11.01.00 i B-11.02.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych wg zasad
ujetych w SST A.Wymagania ogolne oraz zasad podanych powyze;.

9.0. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje dla B-11.01.00:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyré6wnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrke deskowania i rusztowan
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu

B-11.02.00 Podbeton na podtozu gruntowym
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- wyrownanie podioza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10.0. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan
PN-88/B-03000 - Cement portlandzki
PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 - Cementy specjalne
PN-88/B-32250 - Woda do betonu i zapraw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

B-13.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakoSci roboét

7.0. Obmiar robot

8.0. Obmiar robot

9.0. Podstawa platnosci

10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukecji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST A.Wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020
1) Dwuteownik wg PN-91/H-93407
Dwuteowniki dostarczone sg o dtugosciach
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
2) Ceownik wg PN-86/H-93403
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 mm — 3 — 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami:
do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1,5
mm/m
3) Katowniki réwnoramienne wg PN-84/H-93401
Katowniki nieréwnoramienne wg PN-81/H-93402
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm o- 3 do 12 m; powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
4) Blachy
a) blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6 — 40 mm, szeroko$ciach 160 — 700 mm i
dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 0,6 m
dla grubosci 8 — 25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 — 140 mm
Zalecane wymiary

Zakres typowy 2.  Zalecane formaty mm
mm
5-12 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
1000 x 4000 1250 x 5000 1500 x 6000
1000 x 6000
powyzej 12 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
1500 x 6000
1750 x 3500

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy
UWAGA: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
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Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3.5 — 8.0 mm. Zalecane wymiary: 1000 x
2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5 — 5 mm i szerokosciach 20 — 200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokosciach do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosciach do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosciach 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy 25 do 50 mm — 3-9 m
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimno giete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i
okragte) wg normy BN-7 5/0644-22. Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci
wykonania.

2.1.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-
84020 i BN-75/0644-22

wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i
naderwan

na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wiekszej

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdrni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako faczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakoS$ci

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
1) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101 $rednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1I
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
tolerancja wg PN-02/M-82054/02
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- wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/03

2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

3) nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

4) podktadki okraglte zgrubne wg PN-78/M-82005

5) podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009

6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

1

2)

3)

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyscic i naprawi¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0
m od siebie. Element, ktére wbudowane zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

3.0. Sprzet

- jakos$ci materiatow, spoin, otworow na sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podno$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng

spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%

eksploatacja powinna by¢ zgodna z instrukcja

stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczenie od wptywow atmosferycznych, o$wietlenie z dostateczng wentylacja

stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprze;t do polaczen na Sruby
Do scalania elementoéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4.0. Transport
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Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg pkt
2.3.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.3. Skladowanie zespotéow
5.3.1. Czgsci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
nieprostoliniowo$¢ prety, blachownice, shupy, 0.001 dtugosci lecz nie wigcej
czesci ram jak 10 mm

skrecenia preta - 0.002 dtugosci lecz nie wigcej
niz 10 mm

odchylki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym odcinku

$cianki $§rodnikow 1000 m

wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie wigcej
niz 5 mm

przesuniecie §rodnika - 0.006 wysokosci

wygigcie $rodnika - 0.003 wysoko$ci

Dhugos$¢ elementu

Wymiar nominalny (mm) dopuszczalna odchylka wymiaru (mm)
przylaczeniowy swobodny

do 500 0.5 2,5

500 - 1000 1.0 2,5

1000 - 2000 1,5 2,5

2000 - 4000 2,0 4,0

4000 - 8000 3,0 6,0

8000 - 16000 5,0 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.3.2. Polaczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedhug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nie ukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%,a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza
0 5% - dla spoin czolowych
0 10% - dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoin. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

34



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne

4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajac spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie
5.3.2.1. Polaczenia na $ruby
- dlugo$¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza
liczbg podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
glebiej jak na dwa zwoje
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do taczonych powierzchni
- powierzchnie gwintowane oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiaggni¢cie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg pkt 5.4.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg pkt 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan podpdr, kompletnos¢ i stan $rub mocujacych oraz reperéw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu

- poréwna¢ wyniki pomiaré6w z wymiarami projektowanymi przy czym odchylki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

posadowienie dopuszczalne odchytki mm
na powierzchni betonu rzgdne podpory rozstaw $rub
do 2,0 do 5,0

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukceji

Lp Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka |
1. odchylenie osi belki wzgledem osi teoret 5 mm

2. wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
3. odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6.0. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8.0. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST A.
Wymagania ogdlne oraz zasad podanych powyze;j.

9.0. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

wymienione w SST.

10.0. Przepisy zwiazane
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PN-87/B--06200
PN-88/H-84020
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele
badawcze na betonowej ptycie laboratorium IBW PAM w Gdarnsku, ul. Koscierska 7, dz. nr 133/5, obr.
0010.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznq
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu SST obejmuje:

e dostawe i montaz zaprojektowanego zespotu pomp,

e dostawa i montaz projektowanego orurowania z armaturg kontrolno — pomiarowg
(przeptywomierze) i niezbedng armaturg wodociggows (zasuwy),

e oznakowanie uzbrojenia wodociggowego wg obowigzujgcych wytycznych w normie PN-
86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”;

e wykonanie prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji rurociggéw,

e wykonanie rozruchu zaprojektowanego zespotu pomp,

e demontaz nieczynnych przewoddéw wodociggowych bedgcych w kolizji z zaprojektowang
komorg pomp,

e likwidacja odcinka istniejgcego kanatu sciekowego znajdujgcego sie pod konstrukcjg ptyty
bedacego w kolizji z zaprojektowanym rurociggiem na terenie placu badawczego,

e pozostate roboty bedace przedmiotem dokumentacji projektowych branz elektrycznej
oraz konstrukcyjno — budowlane;j.

1.4. Zgodnosé robodt z dokumentacjq projektowq

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z otrzymang dokumentacja
projektowg, SIWZ i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych prac i nie moze wykorzystaé na swa korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w SST. Jesli podczas realizacji robdt dostarczona przez Inwestora
dokumentacja projektowa bedzie wymagata uzupetnienia, Wykonawca winien poinformowac o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona decyzji o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku.

Cechy materiatéw i elementéw robdt dobrane przez Wykonawce powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SIWZ. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ robdt, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora w terminie okreslonym
w zawartej Umowie. Wykonawca jest zobowigzany do i odpowiedzialny za ochrone trwatych znakéw
geodezyjnych na terenie budowy az do odbioru budowy. W przypadku uszkodzenia lub trwatego
zniszczenia znakéw geodezyjnych, Wykonawca odtworzy je na wtasny koszt.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia uwzgledniajgcy kolejno$é realizacji robét uzgodniony Projekt Organizacji Robdt. Na
poszczegdlnych etapach robdt projekt ten powinien by¢ na biezgco aktualizowany.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na terenie budowy, powinny spetniaé standardy i powinny by¢ utrzymane w
stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

Wszelkie roboty Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw oséb
trzecich, co polega na:

e ochronie przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej itd. w wyniku awarii na budowie,

e zapewnieniu swobodnego dostepu do drogi publicznej,

e ochronie przed ewentualnymi ucigzliwo$ciami spowodowanymi przez prace budowlane
i wykorzystanie sprzetu ciezkiego, tj. hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,

e ochronie przed zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza.

W wypadku rozlania paliwa badZz chemikalidw na terenie budowy, nalezy przerwaé wszelkie
prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé z terenu budowy.
O incydencie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jedli w trakcie przeprowadzonych roboét dojdzie do uszkodzenia
wtasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca naprawi szkode na swdj koszt i odtworzy uszkodzong
wtasnos¢ do stanu nie gorszego niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7. Ochrona wtasnosci i urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

Wykonawca spowoduje Seby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca powinien znac i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
w wykonywanych pracach ochrone Srodowiska, w szczegdlnosci powinien zwréci¢ uwage na ochrone
gleby, stosunkéw wodnych oraz uksztattowania terenu i elementéw przyrodniczych. Do
przeksztatcenia elementdw przyrodniczych powinno dojs¢ jedynie w zakresie zmian koniecznych,
uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej. Lokalizacje magazynéw sktadowania materiatéw
budowlanych, bazy i drég wewnetrznych Wykonawca powinien wybraé¢ w sposdb nie powodujacy
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Odpady powstate w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych stanowig wifasnosc
Wykonawcy i jest on zobowigzany do ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Optaty oraz
ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét obowigzujgcych norm i przepiséow
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

W trakcie realizacji robét Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci zobowigzany jest do zadbania o bezpieczenstwo
i zdrowie zatrudnionych pracownikow i zapewni¢ im odpowiednie warunki pracy oraz higieniczno-
sanitarne. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i utrzymanie w odpowiednim stanie
urzadzen socjalnych dla pracownikow.

Wykonawca w oparciu o Dokumentacje Projektowg powinien przewidzie¢ mogace wystgpic
podczas realizacji robot zagrozenia i zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu prac budowlanych. Charakter prowadzonych robdét moze stwarzaé wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie
przysypania ziemig (w przypadku wykopow pow. 1,0 m). W szczegdlnosci, zwraca sie uwage
Wykonawcy na witasciwe:

e przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych,

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

e szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

e urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,

e dojscia na budowe i oswietlenie,

e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Powyisza lista nie jest zamknieta. Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy jest

zobowigzany w oparciu Dokumentacje Projektowa sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét
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budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

1.10. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Inwestora.

Prace budowlane wykonane by¢ powinny zgodnie z:

e przepisami BHP,
e prawem Budowlanym z 7 lipca 1994r. z péZzniejszymi zmianami,
e obowigzujgcymi normami i Dokumentacjg Projektowa.

1.11. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

1.12. Definicje i skroty

1) SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

2) Budowa - wykonanie obiektu budowlanego, budowli w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

3) Roboty budowlane - budowe, a takze prace polegajagce na rozbudowie, przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

4) Urzqgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe;

5) Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

6) Dokumentacja projektowa — dokumentacja, w ktérej sktad wchodzg: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiary robot;

7) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczong dokumentacjg projektows,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu;

8) Dokumentacja powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, obejmujgca catos¢ dziatan, wykonana zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym;

9) Dziennik budowy — ostemplowany pieczecig Kierownika Budowy zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji robot budowlanych,
ksiegowania dokonanych odbioréw robdt oraz wszelkiej korespondencji technicznej;



10) Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba, uprawniona do kierowania robotami
i upowazniona do tego przez Wykonawce, osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu;

12) Przewdéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom,

13) Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub
falista, fagczgca dwa lub wiecej urzagdzen wodociggowych, w ktérym utozone sg jeden lub wiecej
rurociagéw;

14) Pompa - urzadzeniem stuzgce do wytworzenia réznicy cisnien miedzy strong ssawng (wlotem do
pompy) a ttoczng (wylotem z pompy), umozliwiajgcej transport cieczy lub osadéw;

15) Wydajnos¢ pompy — mierzona w objetosci przepompowywanej cieczy na jednostke czasu,
w uktadzie Sl wyrazona w litrach na sekunde (Q);

16) wysokosc¢ podnoszenia pompy — mierzone w metrach stupa wody lub w uktadzie SI w paskalach
(H);

17) moc pompy — obliczana jako iloczyn wysokosci podnoszenia i wydajnosci (N);

18) Zespot pompowy — zgodnie z PN-EN ISO 17769-1 (pump unit) jest to zespdt urzadzen
mechanicznych z pompa, jej napedem, ramg montazowg oraz wszelkimi urzgdzeniami
dodatkowymi;

19) Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (wg starej normy PN-88/B-06250 np. B25 oraz
odpowiadajgce nowe oznaczenie C20/25 wg PN-EN 206-1) klasyfikujgcy beton zwykty pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa);

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatow

Wszystkie urzadzenia i materiaty, ktére zostang dostarczone i wigczone do robdt, musza
odpowiada¢ z wymogom odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. W wypadku
roznic lub sprzecznosci, Polskie Normy traktowac nalezy jako nadrzedne przed Kodeksem EN
i Normami ISO.

Urzadzenia oraz materiaty powinny by¢é nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce
udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli w SIWZ nie okreslono inaczej.

Po podpisaniu kontraktu, Wykonawca powinien jak najszybciej przedtozy¢ do aprobaty liste
proponowanych dostawcow i zréodet materiatdw wymaganych do wykonania robét uprawnionemu
Inspektorowi Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego tego zazada, nalezy dostarczyc



probki do badania i préb. Nazwy dodatkowych dostawcow i Zzrédet powinny by¢ zgtoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji budowy do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Kontrola materiatéw i urzqdzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo i bez uprzedzenia kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania
i badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewni¢ niezbedne wsparcie i pomoc Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
ewentualng wspétprace z producentem materiatdw lub hurtownis,

e zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep w dowolnym czasie do miejsc,
gdzie wytwarzane sg materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzqdzen

W przypadku materiatéw, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy lub ztozenia w okreslonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego miejscu wszystkich materiatdéw nie odpowiadajgcych
wymaganiom.

Roboty wykonywane z uzyciem materiatdw, ktére zostaty odrzucone przez Inwestora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko oraz ze swiadomoscia, ze roboty te moga
zostac¢ odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca czasowego sktadowania materiatéw
zlokalizowanego na terenie budowy. Miejsce musi by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Dopuszcza sie sktadowanie materiatdbw poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce i przez niego optaconym, jesli na placu budowy nie bedzie
wystarczajgco duzo miejsca i za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tymczasowo sktadowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz
warunkami atmosferycznymi w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i wifasciwosci.



Sktadowane materiaty powinny by¢ w kazdej chwili dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:

e naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego oraz Prawa Budowlanego,
e naruszac prawa prywatnej wtasnosci,
e zmieniaé dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu.

Po zakonczeniu prac budowlanych miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i uzyskaé¢ aprobate Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5.1. Rury

Rury nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy
statecznosé. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo,
jedno- lub wielo-warstwowo. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscia
stoczenia sie — zabezpieczenie klinami umocowanymi do podktadéw pierwszego i ostatniego
elementu warstwy. Ponadto nalezy unika¢ zbyt wysokich stoséw, w celu unikniecia przecigzenia rur
sktadowanych na samym dole.

Powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ réwna i utwardzona, z powierzchni nalezy usung¢
wszelkie kamienie i ostre przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie rur. Plac sktadowania
powinien mie¢ mozliwosé odprowadzenia wdd opadowych.

Jezeli powierzchnia sktadowania nie spetnia wyzej wymienionych wymagan oraz w przypadku
sktadowania rur poziomo, rury nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.

Jezeli czas sktadowania rur przekracza 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek nie wolno nakrywaé w
sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.5.2. Armatura
Armature nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem Ilub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych. Dodatkowo nalezy przyjgé jako zasade, ze armatura powinna by¢ skfadowana
zakonserwowana w sposéb fabryczny, w oryginalnym opakowaniu, jak najdtuzej bedzie to mozliwe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszczone jest stosowanie wariantowych materiatéw, jesli mozliwos¢ ich zastosowania
przewidujg Specyfikacja Techniczna lub Dokumentacja Projektowa Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu na co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.7. Pompy
taczna wydajno$é zainstalowanych pomp wynosi 2000 dm3/s. W Dokumentacji Projektowe;j
dobrano 4 pompy o poszczegdlnych charakterystykach:

e pompa 1: Q=1000 dm3/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,
e pompa 2: Q=370 dm3/s H=1,6 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,
e pompa 3: Q=539 dm3/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,
e pompa 4: Q=270 dm3/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy.

Pompy docelowo regulowane beda za pomoca falownikéw. Woda poprzez komore zelbetowg
przy pomocy zainstalowanych pomp bedzie wprowadzana bezposrednio na plac badawczy.

Z komory bedg wyprowadzone rurociagi o nastepujgcych srednicach, odpowiadajgce okreslonym

pompom:
L.p. | Wydajnosé Wys. Rurocigg wychodzacy
pompy podnoszenia
[dm>/s] pompy
[m]
1. 1000 1,5 DN800
2. 370 1,6 DN600
3. 539 1,5 DN600
4, 270 1,5 DN500

Wykonawca powinien dobraé¢ pompy zgodnie z charakterystykg podang w Dokumentacji
Projektowej oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

2.8. Przeplywomierze elektromagnetyczne

Na odcinkach ttocznych wychodzacych z zaprojektowanej komory zelbetowej zaprojektowano
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych. Wykonawca powinien zwrdcié szczegdlng uwage na
prawidtowos¢ montazu przeptywomierza i wykonaé¢ go zgodnie z zaleceniami producenta oraz z
zachowaniem odcinka prostego zaréwno przed, jak i za kazdym z przeptywomierzy, o dtugosci
oznaczonej na schemacie uktadu pompowego zawartym w Dokumentacji Projektowej.

Przeptywomierze powinny sktadac sie z:

e elektromagnetycznego czujnika przeptywu,
e przetwornika sygnatu z wyposazeniem do montazu panelowego w szafie sterowniczej,
e zestawu przewoddéw niezbednych do podtgczenia przeptywomierza.

Wymagane najwazniejsze wtasciwosci czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego:

o doktadnos¢ pomiarowa 0,2 — 0,4% wartosci mierzonej,

e wyposazenie w wewnetrzng pamie¢ przechowujgca dane kalibracyjne czujnika oraz
nastawy przetwornika dokonane podczas eksploatacji,

e obudowa czujnika o szczelnej, odpornej mechanicznie konstrukcji, zgodna z ISO 13359,

e przytacza procesowe kotnierzowe spetniajgce EN 1092-1,
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e wyposazenie w elektrody pomiarowe, uziemiajgce oraz detekcji pustego rurociagu,
e stopien wodoszczelnosci minimum IP67, wedtug DIN EN 60529/NEMA 4X/6,
e odpornos¢ na drgania 18 — 1000 Hz we wszystkich kierunkach na czas trwania dwdch
godzin, wedtug DIN EN 60068-2-36,
e posiadane atesty, certyfikaty i dopuszczenia, jak:
o GUM do rozliczen wody zimnej,
o PZH do kontaktu z wodg,
o EC, PED-97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI Standard 61, WRAS (WRc,
BS6920).

2.9. Rury przewodowe

2.9.1. Rura GRP

Na placu badawczym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zaprojektowano dwa odptywy
w postaci studni betonowych zakoriczonych kratami pomostowymi. Z punktéw odptywowych woda
zostanie oprowadzona ze spadkiem 1% przewodami z GRP o $rednicy DN1000.

Przewody GRP powinny spetnia¢ wymagania zawarte w:

e PN-EN 1119:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Pofaczenia rur
i ksztattek z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtdknem szklanym
(GRP) — Metody badania szczelnosci i odpornosci na uszkodzenie nieblokowanych potaczen
elastycznych z elastomerowymi elementami uszczelniajgcymi.

e PN-EN 1228:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym (GPR) — Oznaczanie poczatkowej
wiasciwej sztywnosci obwodowej.

e PN-EN 1229:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki
z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP) — Metody
sprawdzania szczelnosci Scianki przy krétkotrwatym dziataniu cisnienia wewnetrznego.

e PN-EN 1393:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem szklanym (GRP) — Oznaczanie
doraznych wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu wzdtuznym.

e PN-EN 1394:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtdknem szklanym (GRP) — Oznaczanie
umownej doraznej wytrzymatosci obwodowej na rozcigganie.

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czesé 1: Guma.

e PN-EN 1796:2013-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego przesytania wody — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmochione
widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).

e PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowego
i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmochione wtdknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) —
Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.
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2.9.2. Rury stalowe
Zaprojektowano cztery przewody wodociggowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ASI 304 —
dwa rurociggi DN600, jeden rurocigg DN800 oraz jeden rurocigg DN500.

Stal powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10088-5:2010 ,Stale odporne na korozje - Czes$¢
5: Warunki techniczne dostawy pretéw, walcéwki, drutu, ksztattownikéw i wyrobdéw o powierzchni
jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych”.

Rurociagi stalowe zgodnie z PN-EN 10216-5:2014-02 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje”.

2.10. Ksztattki i armatura

Na kazdym odcinku z zamontowanym przeptywomierzem nalezy takze zamontowaé zasuwe
o $rednicy przewodu dolotowego. Wykonawca powinien dobra¢ zasuwy miekkouszczelnione,
klinowe, montowane na odcinku poziomym z wystawionymi trzpieniami na poziom terenu.

Zasuwy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w:

e PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggédw — Definicja i dobor DN,

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne,

e PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa — Dtugosci zabudowy armatury metalowe;j
prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych — Armatura z oznaczeniem PN i klasy
(zastgpiona przez PN-EN 558:2017-04, wersja angielska),

e PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa — Badania armatury metalowej — Czes¢ 1:
Préby ci$nieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania obowigzkowe.

Zasuwy zamontowacé zgodnie z zaleceniami producenta.

2.11. Studnie
Zaprojektowano dwie studnie zbiorcze petnigce funkcje wpustéw odprowadzajacych wode
z placu laboratorium IBW PAN. Studnie potgczone s3g z przewodami DN1000 GRP.

Studnie nalezy wykonaé z kregdw betonowych o klasie C35/45 odpowiadajgcych wymaganiom
BN-86/8971-08, o wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100. Studnie wykonane powinny by¢ z
kregéw betonowych DN2000, o gtebokosci dostosowanej do tych opisanych na profilach instalacji
wodociggowej zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przykrycie studni wykonaé zelbetowg ptyta
nastudzienng DN2200, na niej zamontowaé krate pomostowa ksztattowa o srednicy DN100O.
Studzienki nalezy zaizolowaé od zewnetrznej strony iwyposazy¢ w stopnie wiazowe zeliwne
o rozstawie pionowym co 30 cm.

Wykonawca winien na podstawie typu studni oraz podanej wysokosci poszczegélnych studni
okresli¢ i dobra¢ materiat (skompletowa¢ studnie). W sktad studni powinny wchodzié:

e kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz — przeloty, doloty, katy,

e kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wtazowymi (wysokosci kregow nalezy
dobrac ilosciowo do wysokosci studni) ,

e pokrywa zelbetowa nastudzienna zaizolowana w catosci z otworem na wtaz,
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e ewentualnie pierscienie dystansowe betonowe, zaizolowane — grubos¢ zalezna od wysokosci
dobranych elementdw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Dobdr sprzetu do wykonywania robdét powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong
w Dokumentacji Projektowej oraz spetnia¢ wszystkie warunki BHP. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy i BHP zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos$é sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdét, Wykonawca moze przedstawi¢ wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie niekonwencjonalnego sprzetu,
powinien udowodni¢ Inwestorowi na wtasny koszt jego przydatnosé.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntu (zrywarka, koparka, tadowarka),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharka, zgarniarka),
e transportu mas ziemnych (wywrotka, samochdd skrzyniowy),

e zageszczenia nasypow (walec, zageszczarka),

Do realizacji robdt montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu:

e narzedzia elektryczne reczne: wiertarka, lutownica, szlifierka, wkretarka, pita tarczowa itd.,
e zestaw narzedzi montersko — $lusarskich,

e zestaw do spawania,

e agregat spawalniczy elektryczny,

klucze dynamometryczne,
e sprzet pomocniczy.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
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budowie. Jesli jest to wymagane przepisami, Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Transport
musi zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Dodatkowo wybrany srodek transportu, jak i umieszczenie na nim tadunkdw, nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uczestnikdw ruchu drogowego oraz oséb znajdujacych sie na placu budowy.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, zeby transport przebiegt bezpiecznie i sprawnie.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym dowolnymi srodkami transportu. Rury
nalezy uktada¢ obok siebie na catej powierzchni pojazdy transportujacego i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie przez np. podklinowanie.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gdérna warstwa nie moze
przewyzszaé $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace
czesci rur.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i nalezy zachowaé ostroznosc przy procesie
roztadunku.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury nalezy wykonac krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia nalezy przewozi¢ w potozeniu
wymaganym przez producentow poszczegdlnych urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét. Wykonawca
odpowiada za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST), projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robodt, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Budowe wodociggu z rur GRP zaktada sie wykonanie w wykopach. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych kierownik robét sanitarnych powinien skonsultowad i potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego przyjeta technologie robdt i harmonogram prac uwzgledniajgcg bezkolizyjne
i bezpieczne wykonywanie prac.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami istniejgcych budowli,

e wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,

e prace geotechniczne i badawcze wykonane przez geodete z uprawnieniami,

e wykonanie prébnych przekopédw w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami oraz
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e oznaczenie osi projektowanego przewodu w terenie w sposéb trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggu reperéw roboczych (punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocga
drewnianych palikow z dowigzaniem do reperdw sieci panstwowej),

Wymagania dotyczace prowadzenia robot:

e zabezpieczenie miejsc wykopdéw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego
i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych i tabliczek ostrzegawczych,
przygotowanie dojs¢ do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng, wode oraz
odprowadzanie $ciekow,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzedn i sprzetu
budowlanego,

e odspojenie i odktad urobku, wywéz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego,

e przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

¢ wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

e zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,

e usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy

e wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach.

Wykopy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wejscia po drabinie
do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajgcym 20 m. Dno wykopu winno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02

16



do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Uwaga: Wykonawca musi dochowac szczegodlnej starannosci i doktadnosci do wytyczenia trasy
rurociggéw na placu badawczym i utozenia przewodéw z odpowiednim spadkiem. Wykonawca
powinien zwrdcié szczegdlng uwage na konieczno$é zachowania konstrukgji istniejacych kanatow
sciekowych znajdujacych sie pod konstrukcjg ptyty placu badawczego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Roboty demontazowe

Na terenie inwestycji, w miejscu projektowanej komory zelbetowe] znajdujg sie nieczynne
rurociggi wodociggowe, wykonane z zeliwa. W miejscach kolizji z projektowang zelbetowg komorg
pomp nalezy je zdemontowac i zaslepi¢. Demontaz rurociggdw nalezy wykonywaé w wykopie
otwartym.

Podczas wbudowywania rurociggdw w plac badawczy nalezy zlikwidowaé¢ odcinek kanatu
Sciekowego o dtugosci 3,0 m i jego spadek wyprofilowaé w kierunku przeciwnym do istniejgcego (3%)
zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumentacji Projektowe]. Kanaty $ciekowe znajdujg sie pod
konstrukcjg ptyty placu badawczego i na podanym odcinku jest w kolizji z projektowanym
przewodem wodociggowym.

Zdemontowane przewody Wykonawca zobowigzany jest usung¢ z terenu budowy i zutylizowac
na wiasny koszt oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Roboty montazowe przewodow

5.4.1. Ukladanie przewodow
Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm.
Tasme nalezy prowadzi¢ 20 cm nad grzbietem rurociggow.

Budowe wodociggu zaktada sie wykonanie w wykopach otwartych. Przed rozpoczeciem robot
ziemnych kierownik robét sanitarnych powinien skonsultowac i potwierdzi¢ z giéwnym kierownikiem
budowy oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przyjeta technologie robdt i harmonogram prac
uwzgledniajaca bezkolizyjne i bezpieczne wykonywanie prac.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac przekopy probne
w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody zabezpieczyé przed zatamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na Scianach wykopu.

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonaé recznie a na
kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania
kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wiasciciela
uzbrojenia.

W rejonie skrzyzowan z rurociggami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb doktadny i ostrozny.
W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczyd teren i powiadomié wiasciciela uzbrojenia.
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Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych traktowaé nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczegblng ostroznosc, a wiasciciela uzbrojenia niezwtocznie powiadomic.

Podtoze (podsypke) nalezy utozy¢ na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewnié
odpowiednie podparcie. W przypadku wystgpienia gruntdw stabonosnych, sposdb przygotowania
dna wykopu przed utozeniem podtoza wg opracowania konstruktora w zakresie geotechniki i
fundamentowania. Gotowe podtoze musi zapewni¢ mocne i jednolite podparcie rury i potaczen.
Podtoze powinno mieé grubo$¢ 100-150 mm pod rurg oraz 75 mm pod tacznikiem. Do wykonania
podtoza i zasypki w strefie rury nalezy uzy¢ gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu,
charakteryzujgcym sie dobrg zageszczalnos$cig (zwir, kliniec, kruszywo famane 2-16). Wskaznik
zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ [1=97%. Piasek na podsypki i podfoze - winien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Powierzchnia dna wykopu powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewnic
rownomierne osadzenie rury. Powierzchnia dna wykopu powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktéry mégtby uszkodzié rure, jej powtoke lub ostone.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdw i spadkéw, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub wskazaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie rury
utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach Wykonawca zobowigzany jest wydoby¢
i ponownie ufozy¢ prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe
Materiaty na potaczenia.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczen i zamocowac,
aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robdét powinny by¢ wykonane
odpowiednie pomiary.

Po utozeniu rur nalezy je zasypaé, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie stopniowo usuwac
obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé warstwowo, na catej diugosci
wykopu, w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do koricowej grubosci 30 cm
ponad gdérng powierzchnig rur.

5.4.2. Polaczenia przewodow
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran do wykonania potgczen przewoddéw w sposdb
szczelny. Szczelnosé potgczen nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wysokiej jakosci uszczelnien,
przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.

taczenia z armaturg powinny by¢é sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed montazem na utozonych przewodach.

5.5. Roboty montazowe zespolow pompowych i armatury

W zaprojektowanej komorze pomp nalezy zamontowa¢ nowe, kompletne zestawy pomp,
dobrane przez Wykonawce zgodnie z ich charakterystykg zawartg w Dokumentacji Projektowe;j.
Wyposazenie technologiczne oprécz pomp stanowig zamocowanie pomp, rurociggi, ksztattki,
przeptywomierze i zasuwy. Zaprojektowano 4 rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 304, ksztattki
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stalowe lub Zeliwne oraz armature do wody. Do potaczen srubowych nalezy stosowac kotnierze
i Sruby ze stali gat. 1.4301.

Roboty montazowe nowych zespotdw pompowych wraz z zasilaniem elektrycznym i AKPiA nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kolejnosci robdt zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegbty dotyczace wykonania instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej podano
w Specyfikacji Technicznej czesci elektryczne;j.

5.6. Oznaczenia przewodow

5.7. Proby szczelnoSci

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem
przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku
rurociggu.

Przed prébami ci$nieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koAcdw rur jest przenoszone na staty grunt lub
odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potgczonymi
Slepymi kotnierzami.

Poziome przewody grawitacyjne, odprowadzajagce wode z placu badawczego nalezy poddad
probie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie ich woda.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ wodg, aby wewnatrz nie
znajdowaty sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodéw.

Prébe szczelnosci odcinka wodociggu (rury prowadzace wode na plac z komory zelbetowej)
nalezy wykona¢ zgodnie z normga PN-B-10725:1997. Odcinek nalezy poddaé probie szczelnosci na
cisnienie o 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. W przypadku wystgpienia
w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usungc i ponownie wykonaé¢ prébe od poczatku. W czasie
proby nalezy obserwowac przewody i zfacza.

5.8. Dokumenty budowy
5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujgcym dokumentem Budowy prowadzonym przez Kierownika
Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym.
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Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegdblnosci w Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

dzien dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw wymaganych
w przygotowanych przez Zamawiajgcego,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét,

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznienrt lub przerw w robotach,

komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

inne istotne informacje o postepie roboét.

Wszystkie wyjasnienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawce powinny

by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, muszg by¢

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego jest takie zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.

5.8.2. Inne dokumenty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej formie

w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.8.3.Inne istotne dokumenty budowy

Naleza do nich:

dokumenty wchodzace w sktad umowy, w tym dokumentacja projektowa;
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno prawne,
instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

protokoty odbioru robét,

opinie ekspertéw i konsultantéw,

korespondencja dotyczaca budowy.

5.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje Program

Zapewnienie Jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program

Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonywania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony,

wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robat,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badani laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robédt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt, sposdb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzonag
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

6.2. Badania i pomiary

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét budowlanych muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Roboty technologiczne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji i montazem urzadzen technologicznych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich etapow robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
zwymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Kontrola jakosci wykonania roboét
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej Specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ze Specyfikacjg Techniczng
i wymaganiami, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne
lub jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne obiektu budowlanego i ustalit zakres i wielkosé potrgcen za
obnizong jakos¢.

7.2. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e rozruchowi pomp.

7.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zgodnosci
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

7.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Odbior ostateczny

7.5.1. Warunki szczegétowe odbioru robodt
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

e przejscia dla przewododw przez Sciany i fawy fundamentowe,

e potaczenie rurociggdw z armaturg,

e sprawdzenie potaczen kotnierzowych,

e préba szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody przewoddéw grawitacyjnych
odprowadzajgcych wode z placu badawczego,

e proba szczelnosci odcinka wodociggu (rury prowadzgce wode na plac badawczy z komory
zelbetowej) zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego wodociagu.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej
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protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

wyniki badan wody przeprowadzone przez Sanepid.

Odbiér techniczny - koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robdt i nie moze on zawierac
stwierdzen warunkowych.

7.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

szczegodtowe specyfikacje techniczne,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

protokoty odbioréw robodt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie

z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentac;ji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej.

8.2. Platnosci robot ogélnobudowlanych
Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

koszty opracowania Projektu Organizacji Ruchu i Robdt oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej,
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koszty zabezpieczenia terenu budowy,
koszty ogdlne, w skfad ktérych wchodza:
o pface personelu i Kierownika Budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium,
o koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne,

O O O O

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
o koszty ogdlne Wykonawcy, itp.,
koszt rekultywacji i uporzagdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.3. Platnosci roboét szczegotowych
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw pompowni, urzadzen zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami producentéw,

montaz pomp, przeptywomierzy, zasuw oraz pozostatych urzadzen zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami producentéw,

wykonanie i montaz elementdw stalowych,

izolacje obiektéw technicznych i technologicznych,

przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggdéw,

przeprowadzenie rozruchu i odbioru obiektu budowlanego,

dokumentacje wykonawczg i powykonawczg tgcznie z dokumentacja geodezyjna,

komplet dokumentéow do przekazania Robdt do eksploatacji i podpisanie stosowanych
umow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koricdw rur i ksztattek do spawania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.
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6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
7. Dokumentacja powykonawcza

8. Przepisy zwigzane

ZAKRES PRAC:

a)
b)
c)
d)
e)

instalacje wewnetrzne — rozdzielnice;
instalacje wewnetrzne — linie kablowe;
instalacje zewnetrzne — linie kablowe;
instalacje zewnetrzne — rozdzielnice;
instalacje zewnetrzne — oswietlenie.
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU
ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym

zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robodt elektrycznych, obejmujgcym w

szczegoblnosci:

- wymagania w zakresie wtasciwos$ci materiatow,

- wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidfowosci wykonania poszczegdlnych
rodzajéw robat,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru

(zawarte na etapie szczegotowej specyfikacji technicznej)

- wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis
zasad przedmiarowania.

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadaé poszczegdlne roboty,

zamawiajgcy (na podstawie ustawy Prawo o zamodwieniach publicznych) okresla swoje wymagania

w specyfikacji technicznej.

Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdlne specyfikacje techniczne) zawierajgce warunki

poprawnego wykonania robot, SST (szczegdtowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione

do konkretnego projektu, precyzujgce szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robdt elektrycznych w ramach przebudowy uktadu
hydraulicznego pompowni zasilajagcej woda modele badawcze na betonowej ptycie laboratorium
IBW PAN w Gdansku, w zakresie instalacji elektrycznych.

2.1. Definicje i pojecia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych — zawiera informacje o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, okreslonych w odpowiedniej zharmonizowanej
specyfikacji technicznej. Dokument ten jest podstawg do umieszczania na wyrobie oznakowania
»CE”. Jego sporzadzenie jest konieczne do wprowadzenia wyrobu na rynek. Te cechy upodobniaja
go do sporzadzanej dotychczas na podstawie dyrektywy CPD , deklaracji zgodnosci”.

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot;

- Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- ksiega obmiarow - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inzyniera.

- odbidr instalacji - zespo6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera - inspektora
nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Wykaz dokumentdéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
- Projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych.
- Przedmiar robot (naktady rzeczowe) robot elektrycznych.

3.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

2) dokumentacja projektowa;

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe).

Wykonawca robot musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdt
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inzyniera (inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowgq i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢, to takie elementy
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
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3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, a do koncowego odbioru robét. Przed przystgpieniem do
robét wykonawca przedstawi inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie prowadzenia
prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczeristwa na
terenie placu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 pdz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robét w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac¢ sie z
obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu
robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz
wykonywanie robdt instalacyjnych nalezy koordynowac¢ na biezgco z kierownikiem budowy robot
ogolnobudowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia do nich
uzywane — od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez inzyniera potwierdzenia
ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci i wszystkie ich
elementy w stanie zadowalajgcym az do momentu korcowego odbioru. Jezeli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien usungc
zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowat inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne potrzebne dokumenty.
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4. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu
4.1. Zrédla uzyskania materiatow

Na kazde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajagcemu szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego 7rdodta zamawiania tych materiatdw, odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera.
Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien podac inzynierowi terminy
dostaw zatwierdzonych materiatéow.

4.2. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi gospodarki materiatowe] dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi
dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku
takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdét w
porozumieniu z Inwestorem . Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkow w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim
wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony
bez zgody inzyniera (inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
robot, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Sprzet bedacy
wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg
jakos$¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- elektronarzedzia,

- obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzenie.
Transport kabli i przewoddw nalezy wykonac¢ z zachowaniem warunkdéw: kable nalezy przewozi¢ na
bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40- krotna srednica zewnetrzna kabla, bebny z kablami lub przewodami
przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczad.
Stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu
nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze
skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami
i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli i przewodow jest zabronione.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrate
cech jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci
wykonywanych robat.

4.7. Przyrzqdy do badan i pomiarow

Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadaé aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw. Wykaz instrukcji i przyrzagdéw
pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie
Zapewnienia Jakosci.

5. Ogodlne wymagania dotyczgce instalacji
5.1. Wymagania ogolne dotyczqce instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

Zt3cza instalacji elektrycznej, muszg umozliwia¢ odtgczenie instalacji od sieci zasilajgcych i by¢
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych.

Stosowac¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzielié.
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Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ samoczynne
wyfaczenie zasilania.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe :
* 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikdw, o wymaganej

zdolnosci wyfaczeniowej w stanach zwarg;
* charakterystyce czasowo-pragdowe;j:
- typu B dla zabezpieczenia obwodoéw instalacyjnych;
- typu C dla zabezpieczenia silnikow.
W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potaczenia
wyrownawcze gtéwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czes$ciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réownolegtych do
krawedzi écian i stropéw. Zyly przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i
sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewnié
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietleniowe nalezy instalowaé¢ w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potaczenie
tacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna. Wartosc
rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °Ci wyrazi¢ w MQ/km.

5.2. Wymagania ogdlne dotyczqce robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obu korcach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez sciany musi by¢
zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodow kabelkowych sposdb
utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé tatwos¢ ich wymiany.

Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewoddw kabelkowych dla obwoddéw oswietleniowych 1,5
mm? Cu, obwoddw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych 2,5 mm? Cu.

Poziom izolacji przewoddw kabelkowych - 750V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec¢ zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami tj.:

- przewdd ochronny PE - kolor z6tto-zielony;

- przewdd neutralny N - kolor niebieski;

- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor bragzowy, czarny, szary.
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5.3. Wymagania dodatkowe dotyczqce robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykoriczonego
podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub wedtug odmiennych dyspozyc;ji.
Przed wykonaniem podtaczen facznikdw i aparatéw - nalezy sprawdzi¢ poprawnosé ich
funkcjonowania.

5.4. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

Istniejace instalacje elektryczne — zabezpieczenia obwodow, oprawy oswietleniowe, osprzet
elektroinstalacyjny, przewody elektryczne nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu nalezy
uktada¢ w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

5.5. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu i sgsiedztwa uzbrojenia podziemnego
terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdéw wasko-przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

- Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie. W obu wypadkach wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
- Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inspektora. Wykopy wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosc.

- W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

- Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

- Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6. MontaZ fundamentow prefabrykowanych

- Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

- Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-
66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan

zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej

przytwierdzona jest ptyta mocujaca stupa. Grunt wokét fundamentu zagesci¢ do
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stopnia 1d30,6.

- Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia £ 2cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig £ 10cm.

5.7. Montaz stupow

- Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane i wykonanym fundamencie, zgodnie
z instrukcjg montazu opracowana przez producenta. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Sruby mocujace stup do fundamentu
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

- Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika.

5.8. Montaz opraw

- Montaz opraw nalezy wykonywa¢ przed ustawieniem stupa na fundamencie zgodnie ze
wskazaniem producenta.

- Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

- Nalezy stosowaé przewody kabelkowe zgodnie z Projektem o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?.

- Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.9. Uktadanie kabli

- Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

- Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

- Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 4°C.

- Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

- Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm.

- Kabel oznaczy¢ wzdtuz catej trasy, folia oznacznikowgq koloru niebieskiego szerokos$ci min 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

- W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego.

- Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

- Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 1-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

- Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
MW/m.

str. 10



5.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowa producenta
obudowy.

- Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie - aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
- Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkdéw tgczeniowych.

- Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy.

- Rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wptywem warunkéw meteorologicznych.

5.9. Ochrona od porazen, potqgczenia wyrownawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE tworzgc PEN w uktadzie sieci
TN-C. w przypadku zamiany sieci na TN-S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢ na PE i N. Przewody PE
potagczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza
energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem
ztgczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze 7étto-zielonym natomiast N w
niebieskim.

5.10. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréow

o Badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowej.

o Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow.

o Sprawdzenie poprawnosci potgczen.

o Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwg adresowa.

o Pomiar rezystancji izolacji przewododw.

0 Badanie wyfacznikéw réznicowopradowych.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

o Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdw muszg by¢ sporzadzone
raporty.

o Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac aktualne swiadectwa

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢

zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé komisji protokoty z badan. Stad te
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i préobom, obejmujgcym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moga stac sie przyczyng . Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac¢ i zapoznac sie z uaktualniong
dokumentacja techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujace pomiary
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powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia

bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami;

- prawidtowosci wykonania pofaczen przewodow;

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen;

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany;

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do
warunkéw srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdow, tgcznikdow, zaciskow itp.;

- prawidtowego umieszczania schematdéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych;

- prawidtowosci doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony od wplywdéw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych, w jakich pracuja;

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o ktorych
jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczestwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych
uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje
przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej
i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajgcych i tgczacych, doboru urzadzen i srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych, oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
oraz ochronno-neutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikdw, tacznikdow, zaciskdw, itp., potgczen
przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
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6.2.1. Ochrona przed porazeniem prqgdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustalic jakie s$rodki ochrony przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przewidywano do

zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania sSrodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Zastosowane s$rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaj przede

wszystkim: wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania szczegétowe podane w normie PN-

IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie uradzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania

- urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej, - nie uziemionych potfgczen
wyrownawczych miejscowych, - oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktorych badz obok ktérych sg zainstalowane,

- urzgdzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

6.2.3. Dobér przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie

urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowos¢ odbioru parametréow technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkow

pracy urzadzen:

- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,

- réznicowoprgdowych,
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- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

- do odfaczenia izolacyjnego,

a takze, czy zastosowane srodki ochrony s3 wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we

wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

¢) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosg)
dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o

ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

-normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢

prgdowa dtugotrwata przewoddw.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspodlne:

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) sSrodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,

¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczeristwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wytgczania do celéw konserwacji,

- wyfgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odfaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odhaczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach:

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i tgczenie.

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia.
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6.2.5. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw
ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-
niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania przewoddw fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

6.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja sie
we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg
one na identyfikacje instalacji, oowoddw lub urzadzen.

- Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

6.2.7. Potgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sy narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej.

Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych préb
bez usuniecia usterek, mogacych mieé¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedfozy¢ nastepujgce dokumenty - deklaracje

wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem:

- karty gwarancyjne , DTR-ki

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ probnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacji, protokoty z

pomiarow.

Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych

obejmuja:
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- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow.

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen.

- Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listg adresowa.

- Pomiar rezystancji izolacji obwoddw.

- Pomiar rezystancji petli zwarcia.

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

- Pomiar natezenia oswietlenia.

- Badanie wyfacznikdéw réznicowopradowych.

- Sprawdzenie adresdw kabli z listg adresowa.

- Sprawdzenie opasek kablowych.

- Pomiar rezystancji zyt kabla.

- Pomiar rezystancji izolacji kabla.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzadzone
raporty w ustalony w PZJ sposdb.

- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadac aktualne $wiadectwa

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzagd pomiarowy muszg
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréow.

8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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